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Zalacznik nr 5

zawarta w Osieku w dniu ............... 2017 r.,
pomiedzy

Gming Osiek

ul. Kwiatowa 30

83-221 Osiek

NIP: 592-16-46-366

REGON: 19167681
reprezentowang przez:

Janusza Kaczynskiego - Wojta
zwang dalej ,,Zamawiajacym",

a
reprezentowang przez:
zwanym dalej ,,Wykonawcg”

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy, ztozonej w przeprowadzonym postepowaniu o udzielenie
zamowienia, ktorego warto$¢ szacunkowa nie przekracza 30.000 euro, dotyczacego projektu
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zostala zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge obejmujaca $wiadczenie
ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja i rozliczeniem inwestycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej (wraz z priylgczami) w aglomeracji Osiek” finansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przez podmiot
zewngetrzny, W tym:

- sprawdzenie kompletnos$ci dokumentacji projektowej i materiatow przetargowych,

- pelnienie nadzoru inwestorskiego we wspolpracy z koordynatorem projektu,

- monitorowanie postepu prac i wskaznikow osiagniec,

- sporzadzanie sprawozdan z przebiegu etapow inwestycji dla koordynatora projektu,

- wspolpraca z koordynatorem projektu przy sporzadzaniu wnioskow o ptatnosc,

- wspolpraca z koordynatorem projektu nad realizacja obowigzkow  dotyczacych
sprawozdawczosci,

- kontrola realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego podczas inwestycji,

- biezgca kontrola we wspolpracy z koordynatorem projektu w zakresie zgodno$ci trybu
i zakresu inwestycji z wytycznymi Instytucji Zarzadzajace;j,

- nadzor nad prowadzeniem rozliczen finansowych w ramach realizacji inwestycji,

- nadzor nad realizacjg dziatan zwigzanych z promocjg projektu,

- uczestnictwo w kontrolach, w szczegolnosci kontrolach Instytucji Zarzadzajacej,

- reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami decyzji pozwolenia na budowe, umowa
z wykonawca, przepisami prawa, obowigzujagcymi normami panstwowymi, wytycznymi
branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
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- sprawdzanie jako$ci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegoOlnosci zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych 1 niedopuszczonych
do obrotu i stosowania,

- sprawdzanie, odbior (czgsciowy/koncowy) robot budowlanych ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i
przekazanie ich do uzytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot,

- kontrola zgodnosci przebiegu robdt z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz terminowosci ich wykonania,

- przeciwdziatanie nieprawidlowo$ciom mogacym spowodowaé =zagrozenia dla 0sob
przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane beda prace budowlane,

- potwierdzania usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym zadania,

- rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot,

- sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentow i zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

- przeciwdziatanie nieprawidlowo$ciom mogacym spowodowaé zagrozenia dla o0s6b
przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane beda prace budowlane,

- przygotowanie i skompletowanie wraz Wykonawca dokumentacji odbiorowej do uzyskania
przez Zamawiajacego decyzji zezwalajacej na uzytkowanie.

2. Swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja i rozliczeniem inwestycji pn. ,,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej (wraz z przytaczami) w aglomeracji Osiek” obejmuje
nadzor na realizacja 4 zadan, w tym:
— Budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od miejscowosci Osiek do miejscowosci
Wycinki,
— Budowy przylaczy sanitarnych wraz z podtaczeniem do budynkéw mieszkalnych,
— Budowy sieci wodociggowej na odcinku od miejscowosci Osiek do miejscowosci Wycinki,
— Budowy przytaczy wodociggowych wraz z podlaczeniem z wodomierzami zlokalizowanymi
w budynkach mieszkalnych oraz budowa studni wodomierzowych.

2. Wykonawca oswiadcza, ze Nadzor, o ktorym mowa w ust. 1 odbywat si¢ bedzie w pelnym zakresie
czynnosci okreslonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé cato$¢ prac stanowigcych przedmiot umowy i wymienionych
w § Ininiejszej umowy, w terminie do 30 listopada 2017 r. lub do zakonczenia robdt budowlanych
ktorych dotyczy przedmiot Umowy, w przypadku przesuni¢cia czasu ich trwania ponad termin
30.11.2017r.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do:

1) przybycia na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego 1 wykonawcy robot objetych
nadzorem,

2) udzielenia na zadanie Zamawiajgcego informacji o stanie realizacji robot,

3) dokonania odbioru rob6t w terminie 7 dni od wpisu do Dziennika Budowy o gotowosci
odbioru.
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§3

Wykonawca odpowiada za jako$¢ wykonania prac stanowigcych przedmiot umowy oraz ich zgodnos¢
z obowigzujacymi przepisami.

§4

Wynagrodzenie za cato$¢ prac stanowiacych przedmiot umowy wynosi: ......................

§5
Platno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 nastagpi cze§ciowo na podstawie
protokotow odbioru czeSciowego, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie
sporzadzonej faktury.

§6

1. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg
w wysokosci 0,1% za kazdy dzien zwloki.

2. Za odstapienie od realizacji umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu 10% wartosci
umownej okreslonej w § 4.

3. W przypadku odstgpienia Inspektora Nadzoru od umowy 2z przyczyn losowych
i niezaleznych od Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna
w wysokosci 30% wynagrodzenia okre§lonego w § 4.

4. Strony  zastrzegaja sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego.

5. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
Zamawiajacy poniesie szkodg, to Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ pokry¢ te szkode
w pelnej wysokosci.

§7
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wszystkich zauwazonych bledow
w dokumentacji wynikajacych z winy Wykonawcy niezwlocznie po ich zauwazeniu przez
Zamawiajacego.

§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory jakie moga wynikngé na tle wykonywania postanowien niniejszej umowy beda
rozpatrywane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§9
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zapiséw Umowy w przypadku:
a. zmiany terminu zakonczenia ushugi bedacej przedmiotem umowy wynikajacej ze zmiany terminu
realizacji robot budowlanych,
b. zmiany kadry oséb biorgcych udziat w realizacji ustugi bedacej przedmiotem zamdwienia, w skutek
braku mozliwo$ci $wiadczenia ustugi przez osoby wskazane pierwotnie,
c. zmiany zakresu robot budowlanych objetych ustuga i wynikajacej z niej zmiany wynagrodzenia za
$wiadczenie ushug.
2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej zaakceptowanej
przez Zamawiajacego i Wykonawce pod rygorem niewaznosci.

§10
1. Zatacznikami stanowigcymi integralng czgs¢ Umowy sa:
a. Oferta ztozona przez Wykonawce,
b. Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
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c. Budzet realizacji ustugi.
§1

Umowa niniejsza sporzadzona zostala w dwoch egzemplarzach, przy czym jeden nalezy
do Zamawiajacego i jeden do Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik do Umowy z dnia .................

Budzet realizacji ustugi

L.P.

Nazwa zadania

Kwota netto

Kwota brutto

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na
odcinku od miejscowosci Osiek do
miejscowosci Wycinki®

- Budowa przylaczy sanitarnych wraz z
podiaczeniem do budynkow
mieszkalnych,

- Budowa sieci wodociggowej na odcinku
od miejscowosci Osiek do miejscowosci
Whycinki,

- Budowa przytaczy wodociggowych
wraz z podlagczeniem z wodomierzami
zlokalizowanymi w budynkach
mieszkalnych oraz budowa studni
wodomierzowych.

Razem

1 Zakres objety dofinansowaniem w ramach RPO WP 2014-2020



